地质勘探工作承包协议书

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

地质勘探工作承包协议书

第一条总则一工程名称：二国家有关单位对工程的批准投资计划工程项目表申请建筑许可执照计划任务书，初步设计总概算等文件号。三工程编号：四工程地点：五工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。六工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_____元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；三因甲方不能按期供图供料供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线树木等障碍物；解决施工用地(包括材料构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水源电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计施工单位进行工程设计交底。二乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水用电道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应

事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差价差及加工费，由负责供应方负担。

四凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。五由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一本合同全部工程造价的结算方式，按下列第项办理：以施工图预算加增减变更预算进行结算；按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；……二本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。

工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清(基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理)。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；在施工中如遇中途停建缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。三在施工中由于乙方本身原因造成的停工返工材料构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。五在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收结算与保修一乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。二竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

五工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。七乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，视同同意结算，建设银行据此拨款。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨管道漏水漏气

堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

第八条奖励惩罚与仲裁一乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。二由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第项方式处理：申请_____仲裁委员会仲裁；向_____人民法院起诉。第九条工程负责人和工伤事故一甲方派_____为驻现场负责人，乙方派_____为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

第三乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。第二本合同自签订生效之日起，甲方应在_____日内按工程费用总额_____元的百分之_____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

第五条施工与设计变更第一乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

第七条奖励惩罚与仲裁第一乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_____‰给乙方奖励。

第二甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。第八条工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产安全施工防火防盗．在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其地质勘探工作承包协议书经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。第九条附则第一本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

地勘及延伸业和发展，除了原桩基施工资源勘探岩土勘察之外，在矿产储量核查地质灾害治理高边坡勘察与治理矿山环评与矿山地质勘察等有新。

地质勘探工作承包协议书

地勘处成立物资设备股份租赁站，股金增添了台套型钻机，200米绳索钻具测量等设备，了资源勘察市场的需要，去年实施了一口0M磷矿勘探孔，恢复了深孔资源勘探的信心与能力。试验室买断生产资料经营，筹资水煤质化验设施，地质勘探工作承包协议书还彻底改造了原破旧脏乱的环境，为自我发展打好了基矗检测中心高密度电法勘察在地质灾害中应用。加大了对安全责任人的职责奖罚，各主要生产施工安全责任人队分管安全主管每月奖罚元，其余经营责任人每月奖罚数为元。了安全生产月活动，安全宣传教育，普及安全知识，查处安全隐患，保障了安全生产，了全年安全生产无等级事故的。

地勘处提交的《兴山县建设环保局办公楼住宅楼勘察报告》获宜昌市勘察设计四优评选三等奖湖北省勘察设计四优评选三等奖（均为宜昌地区勘察唯一最高奖）。为规避现金流动风险，在会计分理制的基础上，强化了财务管理，各财务分理处只设会计，依法归并银行帐号，管理银行资金，出纳，全队现金流量。依法治队思想，全队管理，队在吸收职工意见的基础上，对全队所有规章制度了清理修改和，出台了《一二五队制度汇编》，分发到每职工手中，人手一册，并组织全队干部职工了《制度汇编》答题竞赛活动。近三年的努力，在省局的和支持下，我队于年月正式参加宜昌市医疗保险，工伤生育失业三项保险宜昌市统筹。

参加地方医疗保险符合地勘改革的发展趋势，可以降低医疗费用负担，可以职工的医疗保障，可以规范公费医疗管理中的违规违纪，减轻管理负担。二的经营现状taofanwencom三年，我队经济持续增长，经济技术指标屡创新高，年经营创收总额万元，在提足折旧消化以往欠帐的基础上地质勘探工作承包协议书还略有节余，职工人均收入稳步，职工就业率在较高，可以说，年在我队多种经营发展史上留下了光辉的一页。三今后的主要任务年，国资委管理办法的实施，行业的管理方法乃至性质已巨大，预计的方向是企业化，市场化，规范化或法制化。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/s2Y5DiZhiw0UYt.html