

干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨

山西阳泉冀东水泥厂熟料新型干法水泥生产线MW纯低温余热电站资格预审发布时间--一招标条件阳泉冀东水泥有限责任公司t/d熟料新型干法水泥生产线一期工程配套MW纯低温余热电站项目已由山西省发展和改革委员会以晋发改结构发〔200〕10号批准建设，建设资金来自企业自筹及银行贷款，项目出资比例为企业自筹%其余为银行贷款。二项目概况与招标范围项目名称：阳泉冀东水泥有限责任公司t/d熟料新型干法水泥生产线一期工程配套MW纯低温余热电站项目建设地点：山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村建设规模：一期工程日产新型干法水泥熟料吨，年产水泥万吨（散袋装比例为：）；年发电万Kwh。计划建设期：个月招标范围：日产t/d熟料新型干法水泥生产线项目建筑工程机电设备安装工程及余热发电安装工程（不含桩基工程钢网架制作安装工程总降安装工程窑头及窑尾大收尘器安装工程），详见标段划分。三标段划分及工期要求（一）建筑工程：共分个标段，具体如下：标段：招标内容：矿山办公室及维修车间油库炸药库消防水池倒班宿舍矿山石灰石破碎及输送（约km）本标段配套电气室厕所厂区场地及室外硬化非主干道护坡及排水沟。计划工期：天标段：招标内容：辅料及原煤堆棚辅料及煤预均化堆场及输送砂岩（原煤）破碎及辅料输送石灰石预均化堆场原料配料及输送循环水池及泵房污水处理材料库及机修车间本标段配套电气室厕所厂区场地及室外硬化非主干道护坡及排水沟。计划工期：天标段：招标内容：水泥配料及输送石膏破碎及运输混合材料棚矿渣烘干水泥粉磨及输送水泥

干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨

储存及输送水泥包装水泥散装粉煤灰储存及输送水泥生产线压缩空气站汽车衡本标段配套电气室厕所厂区场地及室外硬化非主干道路护坡及排水沟。

计划工期：天V标段：招标内容：给水处理站综合办公楼宿舍楼食堂浴室停车场汽车库警卫室厂前区电气室本标段配套电气室厕所厂区场地及室外硬化非主干道路护坡及排水沟。计划工期：天（二）机电设备安装工程：共分为个标段标段招标内容：矿山石灰石破碎及输送（距厂内约km）砂岩（原煤）破碎及辅料输送辅助原料原煤预均化堆场及输送石灰石预均化堆场原料配料及输送原料粉磨及废气处理本标段配套电气室总降压站至本标段配套电气室电缆敷设。

计划工期：天标段招标内容：生料均化库和生料入窑烧成窑尾烧成窑中及三次风管烧成窑头及熟料输送煤粉制备及计量输送熟料线压缩空气站耐火材料库循环水池及泵房熟料储存污水处理材料库及机修车间中控室化验楼（含小磨坊）本标段配套电气室总降压站至本标段配套电气室电缆敷设。计划工期：天标段招标内容：水泥配料及输送石膏破碎及运输矿渣烘干水泥粉磨及输送水泥储存及输送水泥包装水泥散装粉煤灰储存及输送水泥生产线压缩空气站给水处理站厂前区电气室总降压站至本标段配套电气室电缆敷设本标段配套电气室等。计划工期：天（三）余热发电安装工程招标内容：AQC锅炉化学水车间余热发电室外汽水管线汽轮机房PH锅炉及风管风冷机组车间总降压站至本标段配套电气室电缆敷设本标段配套电气室等。计划工期：天四申请人资格要求建筑工程标段：具备建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质。项目经理：建筑专业或矿业工程专业贰级注册建造师资质的项目经理一名，要求近三年有与本标段施工内容近似的主体工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）。

企业施工要求近三年有与本标段施工内容近似的矿山主体工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）；建筑工程标段：具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质。项目经理：建筑专业贰级注册建造师资质的项目经理一名，要求近三年有单体砼框架工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）。

企业施工要求近三年单体砼框架工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）；建筑工程标段：具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级（含壹级）以上资质或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包壹级（含壹级）以上资质。

项目经理：建筑专业壹级注册建造师资质的项目经理一名，要求有近三年以来t/d熟料或万吨水泥生产线主体工程施工业绩至少项（含项，单项建筑工程合同金额000万元以上）。

水泥生产

企业施工熟料制成系统工程要求近三年以来有t/d熟料或万吨水泥生产线主体工程施工业绩至少项（含项，单项建筑工程合同金额000万元以上）；建筑工程标段：具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质。

企业施工要求近三年单体砼框架工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）；建筑工程V标段：具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质。项目经理：建筑专业贰级注册建造师资质的项目经理一名，要求近三年有单体砼框架工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上，以合同原件为准）。

企业施工要求近三年单体砼框架工程施工管理经验至少项（含项，单项建筑工程合同金额万元以上）；机电设备安装工程标段：具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包贰级及以上资质，或机电设备安装工程专业承包贰级资质，或冶炼工程施工总承包贰级及以上资质。项目经理：机电安装专业贰级注册建造师资质的项目经理一名，要求有t/d及以上（旋窑）熟料水泥生产线主体工程或万吨水泥粉磨站主体工程施工业绩至少项（含项，单项机电安装工程合同金额万元以上）。企业施工工程要求近三年以来有t/d及以上（旋窑）熟料水泥生产线主体工程或万吨水泥粉磨站主体工程施工业绩至少项（含项，单项机电安装工程合同金额万元以上）；机电设备安装工程标段：具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包壹级及以上资质，或机电设备安装工程专业承包壹级资质，或具备建设行政主管部门颁发的冶炼工程施工总承包壹级（含壹级）以上资质。

干法水泥

项目经理：机电安装专业壹级注册建造师资质的项目经理一名，要求有t/d及以上（旋窑）熟料水泥生产线主体工程或万吨水泥粉磨站主体工程施工业绩至少项（含项，单项机电安装工程合同金额0万元以上）。企业施工

干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨

工程要求近三年以来有t/d及以上（旋窑）熟料水泥生产线主体工程或万吨水泥粉磨站主体工程施工业绩至少项（含项，单项机电安装工程合同金额0万元以上）；机电设备安装工程标段：具备建设行政管理部门颁发的机电安装工程施工总承包贰级及以上资质，或机电设备安装工程专业承包贰级资质，或冶炼工程施工总承包贰级及以上资质。企业施工工程要求近三年以来有t/d及以上（旋窑）熟料水泥生产线主体工程或万吨水泥粉磨站主体工程施工业绩至少项（含项，单项机电安装工程合同金额万元以上）；余热发电安装工程：具备火电设备安装工程专业承包叁级及以上资质；或电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质。项目经理：电力安装专业或机电安装专业贰级注册建造师资质的项目经理一名，要求近三年以来有MW发电机组主体施工业绩至少项（含项，单项安装工程合同金额万元以上）。

企业施工工程要求近三年以来有MW发电机组施工主体施工业绩至少项（含项，单项安装工程合同金额万元以上）；注：近三年以来同类工程业绩是指007年月日至今，具有与本次招标类似规模的主体工程施工或安装业绩。

五对申请人的其干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨要求申请人可对一个或多个标段提出资格预审申请，但具有直接管理和被管理关系的母子公司，或具有同一母公司的子公司，或具有参股关系及同一实际控制人等关联企业不能对同一标段提出资格预审申请。申请人应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业财产被接管冻结破产亏损和重组状态；申请人近三年内所承担的工程项目中无重大质量安全事故及其他不良业绩；申请人应具有良好商业信誉，近年内不曾在任何合同中违约或被逐或因申请人的原因而使任何合同被解除；本项目不接受联合体形式的投标。七资格预审文件的获取请申请人于2年月2日至2年月2日（法定公休日法定节假日除外），每日上午：时至：时，下午5：时至：时（北京时间，下同）报名并购买资格预审文件。近期，中国水泥网水泥商情网慧聪建材网等网站刊登了题为：《塔牌欲建×t/d项目替代落后产能》的报道，文中提及：塔牌拟在广东省蕉岭县文福镇夏屋村雷公坑建设×t/d新型干法水泥熟料生产线；塔牌两条万吨生产线正处环保评审第一次公示，获批的时间或者项目动工的时间干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨还未定。

经核实，媒体的上述报道属实，现将公司实际开展该项目的相关事宜作如下说明：公司根据国家水泥工业“十二五”发展规划以及公司“十二五”发展战略目标，致力做大做强水泥主业，提高公司的核心竞争力，提高区域市场集中度，拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建×t/d新型干法水泥熟料生产线（含×0MW纯低温余热发电系统及配套矿山建设）。

建设内容：从石灰石矿山破碎原燃材料进厂至水泥出厂为止的条水泥生产线×0MW纯低温余热发电系统及必要的辅助生产工程。项目经济效益分析：融资前所得税后全投资财务内部收益率为．%，全投资静态投资回收期为．年（含建设期年）；投资利润率1．%，投资利税率3．5%，贷款偿干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨还期为．年（含建设期年）。结合现场选址地形和集团公司的管理要求，考虑米卫生防护距离高速公路及进

厂道路布置等，经多次策划设计，该项目总图布置方案已确定，并最终形成项目可行性研究报告，已向广东省发展和改革委员会和国家发展和改革委员会上报。为给该项目提供技术支持，公司技术中心已组织相关工程技术人员到国内多家大型水泥企业集团进行技术交流考察，结合集团质量管理及生产组织完善技术方案，已确定该项目相关的工艺要求，明确工艺技术方案。目前，该项目环评信息第一次公示已于年月4日在中国蕉岭网（<http://www.jiaoling.gov.cn/>）政务公开新闻公示，广泛接受公众对该项目建设过程中污染防治以及环境管理计划等方面的建议。接下来，环评工作干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨还将按相关规定进行现场勘查，环评工作级别及评价范围的确定；环境现状监测，环评报告书的编制，及其简本公示；环评报告书送审报批。三项目的后续计划若该项目能成功获批，公司拟陆续开展环保评估初步设计设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料试生产以及正式生产。

”本项目目前已获得省发展和改革委员会上报国家发展和改革委员会《关于申请广东塔牌集团股份有限公司新型干法水泥生产线项目开展前期工作的请示》（粤发改产业〔 〕号文），正向国家发展和改革委员会申报，至目前尚未获得国家发展和改革委员会审批同意，该项目最终能否成功获批存在不确定性。同时，该项目目前处于环评信息第一次公示阶段，项目建设可能会对生态水土流失大气水声固体废弃物带来影响，环境影响评价能否通过干法水泥熟料生产线,干法水泥生料磨还存在一定的不确定性。目前，梅州市已为该项目出具《关于等量淘汰立窑水泥生产线的承诺函》（梅市府函〔 〕号）和《关于等量淘汰立窑水泥生产线的承诺函》（梅市府函〔 〕号），合计承诺等量淘汰落后水泥生产能力万吨，符合新上项目等量淘汰的要求。公司主营水泥生产与销售，水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，与固定资产投资规模城市化进程基础设施建设房地产市场竞争对手等因素的综合影响对公司发展深远且重大。

开标时间：定于年月日上午（北京时间）公开开标，届时请投标人的法定代表人或授权委托人出席开标仪式。

六投标开标地点：吉林亚泰饭店七开标一览表正本及其他投标声明（如有）应单独封装在一个信封内，并标明“开标一览表”字样，投标时单独提交。水泥磨主轴采用自位调心，以保证水泥磨回转部分的正常运行，水泥磨润滑方式采用油勺，油环，和自动油站供油润滑，三种形式均可保证水泥磨良好的润滑，除棒磨机以外，水泥生产机械砂石料生产线设备所采用轴承一般都设有冷却水道，以通水冷却，保证水泥磨轴承有良好的工作条件。

水泥磨主轴采用自位调心，以保证水泥磨回转部分的正常运行，水泥磨润滑方式采用油勺，油环，和自动油站供油润滑，三种形式均可保证水泥磨良好的润滑，除棒磨机以外，水泥磨所采用轴承一般都设有冷却水道，以通水冷却，保证水泥熟料生产线水泥磨轴承有良好的工作条件。

干法水泥回转窑：水泥回转窑可将磨粉设备研磨好的水泥生料，在回转窑的极高的温度下烧制成为水泥熟料，分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/CwNFGanFarkaB2.html>