

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 全费用综合单价unit,八公山宏安机械厂

首页招标工程施工宏安集团·麓涪宫及熙瑞城消防工程施工招标公告发布日期：--有效期至：长期有效浏览次数：详细内容：一工程概述工程名称：麓涪宫及熙瑞城消防工程，本项目分为两个标段（一标段麓涪宫；二标段熙瑞城）工程地点：麓涪宫：涪江东岸南湾国际北侧；熙瑞城：李白大道东侧建设局北侧。工程概况：麓涪宫：地下室局部二层一至二层为商业用房，-8层为住宅，总面积60003。 茂进。熙瑞城：地下室外为一层，-一层为商铺，-层为办公用房，A幢-8层为住宅楼，B幢-0层为住宅楼，AB幢从正负零以上设3道抗震缝

二投标单位资质要求投标人必须符合下列条件：投标人应具有中华人民共和国建设部颁发的消防工程专业承包三级及以上资质（营业执照资质证书安全生产许可证的复印件加盖鲜章）；投标人在过去二年内完成单个合同金额规模在100万元以上的同类项目不少于二个,并且成功运行一年以上。三质量工期要求根据国家有关建筑安装工程消防工程系统工程的有关标准规范施工及验收，要求达到合格工程标准。工期满足总承包单位和建设单位的进度要求，工程总施工工期天，其中结构已验收的单体楼内天安装结束，具备调试，在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致消防进度的影响由乙方承担责任，甲方不承担乙方的误工损失，乙方必须在甲方规定的时间内完成施工任务，保证工程顺利验收系统功能运行和交付使用。

四承包方式包工包料总价承包（包含其全费用综合单价unit,八公山宏安机械厂各项税费）包质量包安全包工期，甲方提供施工所需水电接口，但是费用乙方自理。

投标人依据施工图纸和招标方要求的工程内容计算的工程量，无论计算准确与否，工程结算时均不再另行调整，如有漏算，视同投标人的自行让利，一律不予调增，如施工图纸标注不清楚必须在投标答疑时提出，否则视为投标人无异议并以建设单位解释为准；投标人依据施工图纸和招标方要求的工程内容及投标人提供的优化设计方案分别报价。投标人依据自行优化设计方案另行报价，如招标人同意按此优化方案执行，则投标人依据优化设计方案内容计算的工程量，无论计算准确与否，工程结算时均不再另行调整，如有漏算，视同投标人的自行让利，一律不予调增；由于投标方提供的设计方案不完善而需变更增加的任何费用，结算时一律不予调增，且必须满足招标人所需的功能要求。

七工程款支付：%资产置换，%进度拨款（签订合同时另行约定）八相关责任乙方必须按照总进度计划的工期安排在甲方约定的工期内完成施工，每延误一天按工程决算总价的万分之五进行罚款（非乙方责任造成的工期延误除外，但乙方必须有甲方认可的工期签证）；乙方负责对合同范围内施工现场内的所有成品进行妥善保管，在单项工程竣工验收合格交付甲方之前期间的损坏丢失均由乙方负责自行修复更换。

若乙方不能按照甲方或甲方委托的监理公司要求及时修复更换，甲方无需征求乙方意见有权采取任何措施进行修复更换，发生的费用从工程决算款中直接扣除；乙方应保证严格按施工规范精心施工，确保工程质量，确保消防验收一次性达到合格标准。

并经业主监理认可，设备器材经监理公司报验；隐蔽工程的验收：隐蔽工程由乙方在自检的基础上提前一天通知监理验收，经监理单位验签后再进行下道工序的施工；质量保修期：以单项工程竣工验收报告日期为准，质保期为两年。工程交付使用后，甲方或甲方委托物业管理公司对本项目实施管理，乙方对本项目有关维修义务的承诺同样全费用综合单价unit,八公山宏安机械厂适用于物业管理公司；在工程保修期限内，乙方应积极协助物业管理公司对本工程的相关部位进行维护管理；保修期限内，工程出现质量问题，乙方接到甲方或物业管理公司通知后应在小时内派人到现场处理，两日内未完善处理的或维修三次不能满足规范要求，甲方直接另行委托修缮维护，费用从质保金中扣除，甲方审定的维修费用乙方不得有异议；如存在质量问题引起甲方损失，由乙方承担全部责任。甲方有权利用乙方质保金先行赔偿，不足部分仍由乙方承担责任，且甲方有权向乙方追偿因先行赔偿客户支付的一切费用，乙方应予赔偿；根据消防工程竣工验收的需要，乙方负责向消防主管部门及

总包单位报送符合消防主管部门及城建档案馆归档要求的工程资料。服从并积极配合总包单位对于工程竣工资料的指导检查汇总等所有与本项目竣工验收有关的工程资料等工作，直至顺利移交；乙方必须承诺自身施工范围内的工程，在合同规定的工期内，确保通过消防部门验收；投标人的优化设计方案，如招标人同意按此优化方案执行，投标人应确保通过消防部门验收。

十一评审办法竞价文件对建设方竞价说明的实质性响应；工程预算，报价的合理性；考察竞价人近期消防工程履约质量保修服务及综合管理和施工能力；投标人提供优化方案的优劣。十八招标文件领取时间：年月日截止十九投标书的递交截止时间和地点：递交截止时间：年月日时分。工程规模及高度：麓涪宫：单元共9户，房顶高度M（8层）地下室高度M熙瑞城：A幢30户，房顶高度M（7层）B幢17户，房顶高度M（0层）地下室高度.5M说明：熙瑞城A-B幢之间cm变形缝相隔，地下室共有相通。三投标单位资质要求泵类生产厂家（具有法人资格，且应具有相应生产许可证及国家认定的检测部门检测合格证）。

实际施工中必须要发生的费用,新材料新工艺所发生的试验费及培训费定额中未包括的施工措施费等施工过程中发生的一切费用一并列入投标报价中标方应负责上述招标内容中系统安装调试运行及最终验收，技术协助与培训，工程的保修和售后服务等全过程，以确保满足施工规范和功能要求，对于工程总价全费用总包干方式乙方未能完全理解而自行推测的结果由乙方负责。

（如乙方认为图纸不完善对报价影响巨大，可书面澄清，方式见竞价文件的澄清及修改条款）；承包内容：无负压供水设备及安装工程的优化设计审图施工及设备的场内运输。各竞价单位根据企业自身管理水平和施工实力，在保证不低于成本价基础上竞争性报价，建设方对各竞价单位报价进行综合分析，以报价的合理低价优先中标；预算报价：投标人依据施工图纸和招标方要求的工程内容计算的工程量，无论计算准确与否，工程结算时均不再另行调整，如有漏算，视同投标人的自行让利，一律不予调增，如施工图纸标注不清楚必须在投标答疑时提出，否则视为投标人无异议并以建设单位解释为准；投标人依据施工图纸和招标方要求的工程内容及投标人提供的优化设计方案分别报价。八工程款支付：按工程进度拨款（签订合同时另行约定，愿意置换的投标人在同等条件下优先考虑）九相关责任乙方必须按照总进度计划的工期安排在甲方约定的工期内完成施工，每延误一天按工程决算总价的万分之五进行罚款（非乙方责任造成的工期延误除外，但乙方必须有甲方认可的工期签证）；乙方负责对合同范围内施工现场内的所有成品进行妥善保护，在单项工程竣工验收合格交付甲方之前期间的损坏丢失均由乙方负责自行修复更换。

服从并积极配合总包单位对于工程竣工资料的指导检查汇总等所有与本项目竣工验收有关的工程资料等工作，直至顺利移交；乙方必须承诺自身施工范围内的工程，在合同规定的工期内，确保通过主管防部门验收；投标人的优化设计方案，如招标人同意按此优化方案执行，投标人应确保通过主管部门验收。（二）商务部分：预

算书应有总报价表分部分项工程报价汇总表（按两个标段）单体分，碳钢材质，不锈钢材质两种材质设备分别报价。十二评审办法竞价文件对建设方竞价说明的实质性响应；工程预算，报价的合理性；考察竞价人近期工程履约质量保修服务及综合管理和施工能力；投标人提供优化方案的优劣。十六招标文件领取时间：年月日截止十七投标书的递交截止时间和地点：递交截止时间：年月日时分。

一工程概述工程名称：麓涪宫及熙瑞城消防工程，本项目分为两个标段（一标段麓涪宫；二标段熙瑞城）工程地点：麓涪宫：涪江东岸南湾国际北侧；熙瑞城：李白大道东侧建设局北侧。工程概况：麓涪宫：地下室局部二层一至二层为商业用房，-8层为住宅，总面积6000?，总高M。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/q0VeQuanFeiUjAho.html>