

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 承包合同范本,承包矿产协议,承包砂石场

矿山开采承包合同范本甲方：乙方：为有效保护和合理开发利用钨和稀土矿资源，确保全省钨和稀土矿开采总量严格控制在年度配额指标内，根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国合同法》《矿产资源开采登记管理办法》《湖南省矿产资源管理条例》和其他有关法律法规政策规定，制定本合同。第一条甲方根据国土资源部和省厅要求，及时书面通知乙方年度%钨精矿和稀土氧化物指标\_\_\_\_\_吨。第二条甲方依法保障乙方开采钨和稀土矿资源的合法权益，加强与工商税务安监等部门的合作，为乙方提供良好的钨矿生产经营环境。第四条乙方必须严格执行矿产品销售凭证制度，不得销售无销售凭证的钨和稀土矿产品，不得将产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业，不得收购非法开采的钨和稀土矿产品。

第五条乙方必须严格执行钨和稀土矿生产销售台帐季报制度，并于每月日前将上月钨和稀土矿生产销售情况如实报送当地市县国土资源局。第六条乙方必须严格按照经批准的矿区范围期限资源开发利用方案等进行开采，不断提高技术水平，充分和合理利用资源。每超过吨(不足吨，按吨计算)，交甲方违约金0万元;(二)将钨和稀土矿开采总量控制指标转让给他人。

甲方有权责令限期改正，每转让吨(不足吨，按吨计算)，交甲方违约金万元;(三)将钨矿产品销售给无钨和稀土

## 承包合同范本,承包矿产协议,承包砂石场

矿生产经营资质的企业。甲方有权责令限期改正，每销售吨(不足吨，按吨计算)，交甲方违约金万元;(四)收购非法开采的钨矿产品。

甲方有权责令限期改正，每收购吨(不足吨，按吨计算)，交甲方违约金万元;(五)不报送生产销售资料拒绝接受监督检查或者报送资料弄虚作假的，甲方有权责令限期改正，影响国土资源部门信息通报工作的，交甲方违约金万元。甲方(章)：乙方(章)：住所住所法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日合同编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_工程名称：\_\_\_\_\_工程编号：\_\_\_\_\_工程类别：\_\_\_\_\_

发包方(简称甲方)：\_\_\_\_\_承包方(简称乙方)：\_\_\_\_\_签订时间：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_根据《中华人民共和国合同法》《建筑安

装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项

目一工程名称：\_\_\_\_\_二工程地点：\_\_\_\_\_三资金来源：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_四承包范围工程内容：\_\_\_\_\_。承包范围：\_\_\_\_\_。工程内容(

详见附表-- )：\_\_\_\_\_。其承包合同范本,承包矿产协议,承包砂石场：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_五合同价款。合同总价款：\_\_\_\_\_万元。合同价款的计价依据\_\_\_\_\_年以\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_文颁发的预算定额(统一基价)；\_\_\_\_\_年以\_\_\_\_\_文颁发的费用标准；\_\_\_\_\_年

以\_\_\_\_\_文批复的人工费单价；\_\_\_\_\_年以\_\_\_\_\_地区预算价格；其承包合同范本,承

包矿产协议,承包砂石场：\_\_\_\_\_第二条双方责任一甲方责任。办理工程永久用地的征用

和施工组织设计内规定的临时用地的租用青苗树木的赔偿工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提

供有关隐蔽障碍物资料。\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日前完成四通一平，通往施工现场的水源电源通讯线路运输

道路平整场地；满足施工用水用电量的需要。合同签订后\_\_\_天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图

一式\_\_\_份；施工技术资料(包括工程水文地质资料水准点和坐标控制点等)\_\_\_份；\_\_\_\_\_天内提交水准

点和坐标控制点，并进行现场校验。

。按时参加工程的月末验收中间验收(如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收)隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家 and 行业有关规定，及时拨付工程价款办理签证和竣工结算。

。指派\_\_\_\_\_同志为甲方驻工地代表，对工程进度质量合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其承包合同范本,承包矿产协议,承包砂石场有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。及时向甲方提出隐蔽工程验收通知竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备成品半成品等进场计划(包括月计划用水用电计划)，月份施工统计报表，工程事故报告等。

第三条工程期限—总工期为\_\_\_\_\_天（日历天），自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日开工，至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日竣工验收。二甲方未能按约定完成四通一平图纸供应不齐全不及时，供应的材料设备和工程拨付不及时，以及不可抗力外部关系等非乙方原因引起的延期开工中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。第四条工程质量与验收—乙方必须按照施工图纸说明书和国家颁发的有关规范规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。三甲方要求的创优工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的\_\_\_\_\_%支付优质工程增加费（最高不超过该工程原预算造价的%）。

四乙方在施工中必须遵守下列规定：主要材料设备成品半成品（包括由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Gx2MChengBaoabQ5P.html>