

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



阜宁县天成矿山设备厂

二项目概况与招标范围工程地点：阜城镇街道办事处境内；工程规模：主要对三条市政道路污水管网污水泵站土建和机电设备安装泵站附房土建和安装等；预算评审价：万元。计划工期：日历天/标段；本招标工程共三个标段，每个投标申请人可同时投三个标段，但最多只能中一个标段。标段编号标段名称招标范围工期-BD-一标段：S-喻口污水提升泵站喻口污水提升泵站本标段管道全长米，最大管径dnmm。日历天-BD-二标段：喻口污水提升泵站-北京路长春路本标段管道全长米，最大管径dnmm，预算评审价：万元。日历天-BD-三标段：厦门路污水管道工程本标段管道全长米，最大管径dnmm。项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更备案手续的。项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目同一项目批文同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

招标人不同意投标申请人以联合体形式投标；投标人名称发生变更的，开标前需办理变更手续，否则作无效标书处理。五投标保证金和履约保证金投标保证金数额一标段为人民币壹拾玖万元，二标段为人民币捌万元，三标段为人民币玖万元；履约保证金数额按合同额%执行。

六招标最高控制价一标段万元；二标段万元；三标段万元；七付款方式：本工程全部竣工并经验收合格后的日历天内付合同总价款的%；工程全部竣工验收合格满一年并且经县审计部门审计结束后的日历天内付至审定价的0%；工程全部竣工验收合格满二年后的日历天内按审定价结清余款。

八评标办法：采用“合理低价法”本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行评审（投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计），并按照商务性评审得分由高至低推荐有排序的名中标候选人。二评标标准和程序评标委员会根据评审标准和第二章第条规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有第二章第条规定情形之一的，作无效标处理。投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：初步评审评标委员会首先应对投标人提供的资信标内的相关证明和证件原件与《原件清单目录》进行核对，如果发现不一致的或缺失的，应在第一时间启动澄清程序，要求该投标人作出说明。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准，作无效标处理。

投标人提供的资格审查资料必须保证扫描件（指电子投标文件中的资审材料，下同）与资信标袋内原件一致，且扫描件完整清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖原签发单位公章，否则资格审查资料不予以通过。评审因素评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第项规定工期符合第二章“投标人须知”第项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第项规定权利义务符合第四章“合同条款”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码子目名称子目特征计量单位和工程量。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定投标价格不高于第二章“投标人须知”前附表第款载明的招标控制价。分包计划符合第二章“投标人须知”第款规定详细评审商务性评审分（一）以下两种方法投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准。方法一：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。

评标基准价 $=A \times K$ ，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为%-%（若为多标段招标，K值保持不变）。评标价等于评标基准价的得满分；评标价相对评标基准价每上浮%扣减分，每下浮%扣减分，偏离不足%的，按照插入法计算得分。方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A），招标控制价为B，QQ为权重系数。 $Q=-Q$ ，Q取值%-%-%-%；K的取值范

围为%~%；K的取值为%，QK值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定（若为多标段招标，KQ值保持不变）。（二）扣分约定：评标委员会从分部分项工程量清单中（或从招标人公布的主要分部分项中）随机抽取不少于%且不少于项的清单子目进行重点评审。投标人的主要分部分项工程量清单综合单价超出分部分项评标基准价±%的，每发生一项扣分，最多扣分。

分部分项评标基准价确定：若有效投标文件 家时，去掉其相应分部分项工程量清单综合单价中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值；若有效投标文件 < 家时，取所有相应分部分项工程量清单综合单价的算术平均值。措施项目费评标基准价确定：若有效投标文件 ，去掉其措施项目费总金额中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值；若有效投标文件 < 家时，取所有措施项目费总金额的算术平均值。 招标控制价一经确定，在开标评标定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整； 评标价指经澄清补正和修正算术计算错误的投标报价； 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。多标段定标方法：多标段项目评标定标时执行如下规定：.兼投不兼中：同一投标人最多只能中一个标段。当投标人在前面标段中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与下面标段的评审，但不作为中标候选人进行排序，以此类推。不论多少标段采用何种方式定标，投标人代表在开标时随机抽取作为投标报价的评审标准的方法和有关系数值，仅抽取一次，多标段共享。特殊公告阜宁县建设工程项目招标公告(资格后审)项目编号：32923154221—招标条件本招标项目阜宁县厦门路上海南路污水管网及提升泵站工程已由阜宁县发展和改革委员会以阜发改审215号批准建设，招标人为阜宁县住房和城乡建设局，建设资金来自国有，项目出资比例为1%。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Xwd7FuNinguFmi0.html>