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福建宁德隧道洞渣鄂式破碎设备

福建沈海复线宁德漳湾至连江浦口福州段高速公路路面交通安全设施景观绿化及房建工程施工招标公告沈海复

线宁德漳湾至连江浦口福州段高速公路路面交通安全设施景观绿化及房建工程施工招标公告招标条件本招标项

目沈海复线宁德漳湾至连江浦口福州段高速公路已由福建省交通运输厅福建省发展和改革委员会以《关于沈海

复线宁德(漳湾)至连江(浦口)福州段工程初步设计的批复》(闽交建号)批准建设，项目业主为福州沈海复线高速

公路有限公司。建设资金来自政府投资和银行贷款，其中资本金占%，银行贷款占%，招标人为福州沈海复线

高速公路有限公司。项目概况与招标范围1项目的建设地点：福建省福州市2项目规模：项目起点罗源县起步镇

庭洋坂村，经过罗源县松山镇，连江县马鼻镇透堡镇，终点连江县官坂镇梅里村;主线里程公里。本项目油车岭

隧道YK+(ZK+)～YK+(ZK+)段路基土建工程由宁德沈海复线宁连高速公路有限公司代建，施工合同段为沈海复线

宁德漳湾至连江浦口宁德段A合同段，年月开工建设;福州段YK+(ZK+)～K+.路基土建施工共分为个合同段，其

中AAA合同段于0年月6日正式开工建设，AA合同段于0年月6日正式开工建设。

本次招标的YK+(ZK+)～K+路面交通安全设施景观绿化房建工程施工共分为个合同段。计划工期：.1路面交通安

全设施景观绿化工程施工计划工期为个月(含备料期)，缺陷责任期个月。房建工程施工计划工期为个月，质量

保修范围及保修期限为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;屋面防水工程有
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防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为年;装修工程为年;电气管线给排水管道设备安装工程为年;给排水设

施道路等配套工程为年;其他项目保修期限：年。投标人资格要求本次招标要求投标人应同时具备以下条件：具

有国内独立法人资格，具有住房和城乡建设部批准的公路路面工程专业承包一级资质及公路交通工程专业承包

交通安全设施分项资质，并具备有效的企业安全生产许可证;当投标人无交通安全设施施工资质时，可邀请一家

具备交通安全设施施工资质的单位组成联合体参加投标，且由具有公路路面工程专业承包一级资质的单位作为

联合体主办人。

投标人(含联合体)业绩条件：a.009年月日(以交工时间或竣工验收时间为准)以来成功地完成过至少个合同段且

每个合同段在.5亿元以上(金额以合同协议书价格为准，含不可预见费)的高速公路沥青砼路面工程。b年月日(以

交工时间或竣工验收时间为准)以来成功地完成过至少个合同段且每个合同段在0公里以上(路线里程长)的高速

公路交通安全设施工程(可含在高速公路沥青砼路面工程施工合同中)。至投标文件递交截止日由福建省交通运

输厅省重点办最新发布的有效信用等级为AAA级的且按福建省交通运输厅规定福建宁德隧道洞渣鄂式破碎设备

适用于高速公路路面类的施工投标人或联合体主办人，其业绩资料免于审查可不必提交(若为联合体，则路面业

绩可不必提交，须提交交通安全设施工程业绩)。

人员设备资金等方面具备相应的施工能力;投标人或联合体主办人注册资本金不少于人民币万元(含万元);.2本次

施工招标接受联合体形式申请。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体进行投标;否则，其投标及

与此有关的联合体的投标都视为无效，都将被否决。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理

关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人(以上统称关联企业，但国

务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的母公司，其一级子公司不属于关联企业，

同属一个子公司的二级子公司则属于关联企业)不得同时对同一合同段提出投标申请，否则其投标均被否决。中

标候选人不得与已中标的路面监理单位或路面试验检测单位为同一法人或相互隶属或隶属同一法人，否则，招

标人有权取消其中标候选人资格。

福建宁德

评标结束后，中标候选人提交的业绩及项目经理总工姓名以及投标人在评标过程中被否决的理由将在福建省交

通运输厅门户网站上进行公示(至投标文件递交截止日由福建省交通运输厅省重点办最新发布的有效信用等级

为AAA的，且按福建省交通运输厅规定福建宁德隧道洞渣鄂式破碎设备适用于高速公路路面类的施工投标人或
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联合体主办人，业绩不作公示(若为联合体，则路面工程业绩不作公示))。

若中标候选人的业绩资料及拟投入的项目经理总工信息经查实后存在弄虚作假行为的，其中标候选人资格将被

取消，并报省交通运输厅按法律法规规章及福建省交通建设市场信用考核管理办法有关规定处理。招标文件(含

《福建省高速公路路面工程施工招标文件范本》上册《项目专用本》(上下册))每套售价元，图纸(含《工程量

清单》)每套售价元，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文地质气象和料场分布取土场弃土场位置等资料

编制的《参考资料》每套售价元。踏勘现场时间：年月日，集中出发时间为上午：时，集中出发地点：福州市

沈海高速公路连江收费站出口(如有调整，另行通知)。投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为年月

日时整，投标人应于当日时整至时整将投标文件递交至福州市建设工程交易管理中心(福州市温泉公园路6号市

行政服务中心三楼)(如有调整，另行通知)。投标人在投标文件中提供的投标人业绩以及项目经理项目总工信息

应与在全国公路建设市场信用信息管理系统中登记的一致。

发布公告的媒介本次招标公告在中国经济导报中国采购与招标网(http//chinabiddingcomcn)福州市交通运输委员会

网站(http//fzjtcomcn)福州建设工程电子招投标平台(http//fzztbcom)上发布。年月日宁德网消息(宁德晚报记者梁

荣)近日，记者从福安市交通局获悉，福安市湾溪疏港公路隧道工程近日开始进洞开挖。

月日宁德福房网讯月日时分，沈海高速复线柘荣至福安A段尖峰顶隧道左洞顺利贯通，成为沈海高速复线柘荣

段首条贯通的隧道。关注宁德福房网，掌握宁德房地产走势一手信息！中国古田网com来源：专稿作者：谢炎君

林明智月日上午点，经过工程建设者一年零两个月四百个昼夜的不懈努力，由中铁二十二局三公司承建的京台

高速公路宁德段A合同段古田碗厂隧道左洞顺利贯通，这是继日碗厂隧道右洞顺利贯通以来的又一喜讯。京台

高速宁德段A合同段全长公里，于202年月动工，主要工程包括黄坑隧道碗厂隧道碗厂大桥凤都互通等。

除了动工建设宁德火车站综合客运枢纽外，我市将建成福鼎名京物流园项目福鼎市公交综合场站福安市区公交

场站东侨盛辉物流园柘荣县公交枢纽站霞浦县公交首末站屏南县公交首末站屏南县出租汽车综合服务站古田县

公交首末站等个项目。福建省第一特长高速公路隧道开挖全长米ptfjsencom--陈义彬郑良华来源：东南网近日，

记者从相关部门获悉，湄渝高速公路仙游段岐山隧道于今年月初动工开挖。

京台高速公路福州段起于宁德与福州交界黄竹山隧道中部，路线经闽清县东桥，闽侯县洋里白沙甘蔗荆溪，终

于荆溪白头村。主线全长公里，总投资亿元，全线按双向四车道高速公路标准建设，路基宽度米，设计时速公

里。京台高速公路福州段共设置闽清东桥大目溪白沙闽侯荆溪处互通立交和洋里关东个服务区，个收费站，大

桥7座特长隧道.座中隧道座。

根据福建省交通规划设计院的信息显示，京台高速公路福州段共有单线长度米的天龙山隧道米的牛岩山隧道5
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米黄竹山隧道等三座特长隧道，其中闽侯境内的牛岩山隧道是京台高速项目全线最长隧道，也是目前福建省最

长的高速公路隧道。

宁德宁武高速洞宫山特长隧道位于宁德市周宁县与南平市政和县交界处的洞宫山，进口位于周宁县楼坪村，右

洞全长米，是连接宁德和南平最重要的控制性工程。作为该隧道的承建方，宁德宁武高速A项目部，两年来，

全体参建人员克服前期进度滞后等施工难题，战严寒斗酷暑，用辛劳和汗水换来特长隧道如期贯通。

今年，为实现提前半年通车的目标，宁德宁武高速公路公司制定了年月份通车的倒排计划，公司按时间节点要

求，细化措施。

针对屏南周宁处高海拔地区，冬季气温低雨季时间长，不利于路面施工的实际情况，福建宁德隧道洞渣鄂式破

碎设备还成立技术攻关工作小组，及时研究解决施工中重要重大设计变更问题，集中力量破解建设难题，将不

利路面施工气候影响降至最低，向技术管理和施工组织要效益。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/NM0JFuJianHp8Am.html
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