

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



机械承包协议书范本

劳务承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

质量要求：GB-《建筑装饰装修工程质量验收规范》DB/-《住宅装饰装修验收标准》。二甲方工作：甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量进度用料安全文明等工作进行监督检查。

三乙方工作：乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。四关于质量的约定：乙方须严格按照甲方要求和施工图纸作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB5020 - 200GB - GB - GB - 200等）作为本工程的质量评定验收标准。

b水电工程隐蔽验收后，甲方付款%元c瓦工及木基层木饰面验收后漆工进场时，甲方付款%元。乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材料耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

机械承包协议书范本

乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。甲乙双方在平等互利自愿的基础上，签定如下协议：一承包方式甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。

承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金水电费税收卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

机械承包

乙方于每月日前向甲方缴交承包款元，尾数在最后一个半月结清；第一次缴交承包款时间为XX年月日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的%收取滞纳金；超过日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退机械承包协议书范本还。六其机械承包协议书范本事项甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括蚬华福星等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其机械承包协议书范本因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责人，不减少承包费。乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方二年内不得在甲方工厂周围方圆公里范围内开设废泡沫加工厂。合同期内，如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按元/日扣减承包费。第一条工程项目一工程名称：_____二工程地点：_____三工程编号：_____四工程范围和内容：全部工程建筑面积_____平方米。

（各单项工程详见工程项目一览表）五工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_____元，其中：人工费_____元。

（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_____年___月___日开工，至_____年___月___日竣工。（各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表）二施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施

工者；因甲方不能按期供图供料供设备或所需材料设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理：特殊材料统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。统配部管材料，由乙方负责办理申请订货调剂合用，特殊材料及统配部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。其他方式：二由甲方负责供应材料和设备的品种规格数量及进场期限，详见甲方供应材料设备一览表。三成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。

如遇下列情况给对方造成窝工返工材料构件的积压施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。三乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。

四在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。五工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。在进行竣工验收时，乙方应在验收前天向甲方提供以下文件：增减变更文件和其他洽商记录；隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。

甲方应在接到竣工结算件后，民用建设天内，工业建设天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/mT5JJiXieWfquW.html>